Asilo Madre Paulina

ente de Ampar,
GNPJ N

" Associagao B e Paulina de Pedra

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

ASILO MADRE PAULINA FOLHA N°: 01
OBRA: CONSTRUGAO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA E REFORMA DAS INSTALAGOES DATA: 27/05/2025
LOCAL: TRAVESSA ANTONIO BUENO DE MIRANDA N°80, CENTRO - PEDRA BELA - SP REGIME DE EXECUGAO:

Adotado Planilha de Pregos CDHU - BOLETIM
REFERENCIAL DE CUSTOS - CDHU 197 -

ADMlNlSTRAGAO FEVEREIRO de 2025 - COM DESONERAGAQ ISS
) DIRETA 2,00%
EMPREITADA
X = 27,45%
(X) GLOBAL BDI ,45%
ITEM|  FONTE CODIGO  |DESCRIGAO | UNIDADE | QUANT UNITARIO UNITARIO TOTAL
S/ BDI C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 15.675,17
14 PLACA DE OBRA | | | | RS 5.119,25
111 |CDHU 02.08.020 Placa de identificacéo para obra | m2 | 4,50 | RS 892,59 | R$1.137.61 R$5.119.05
12 REMOGOES E DEMOLICOES RS 10.555,93
124 |cDHU 05.07.050 Remogao de entulho qe obra com‘cacamba metalica - material volumoso e misturado por m3 13,65 RS 127,22 RS 162,14 RS 2.213,54
alvenaria. terra. madeira. papel. pléstico e metal
122 |conu 03.01.220 ?em?\ucao mzcamzada de concreto simples, inclusive fragmentagao, carregamento, transporte até| s 1831 RS 316,03 RS 402,76 RS 536979
1.23 [CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metalica em geral m2 2.30 RS 33.26 RS 42.39 RS 97.50
1.24_[CDHU 04.02.140 Retirada de estrutura metélica ka 978,00 RS 2.32 RS 2.95 RS 2.885.10
2 SUPER ESTRUTURA RS 52.428.,53
2.1 ESTRUTURA METALICA | | | | RS 52.428,53
211 |CDHU 15.03.030 Fomecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36. sem pintura | kg | 1507.00 | RS 27.30 | RS 34.79 RS 52.428,53
3 SISTEMA DE COBERTURA RS 73.461,32
3.4 TELHAMENTO METALICO RS 73.461,32
311 |oonu 16.13.060 Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epoxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 2 16911 RS 286,68 RS 36537 RS 61.788.22
0.50 mm. com 14 de rocha
3.1.2_|CDHU 16.12.200 ‘Cumeeira em chapa de aco pré-pintada com epdxi e poliéster. perfil com de| m 17.12 R$71.75 RS 91.44 RS 1.565.45
3.1.3_|CDHU 16.33.062 Calha, rufo. afins em chapa izada n° 24 - corte 1.00 m m 34.24 RS 231,62 RS 295.20 RS 10.107.6
1 ESQUADRIAS R$8.130.14
4.1 RS 8.130.14
2.1.1_|CDHU 25.02.020 Porta de entrada de abrir em aluminio. sob medida m2 | 1.89 [ R$103034 | Rs1313.18 RS 2.481.91
2.1.2_|CDHU 25.02.040 Porta de entrada de correr em aluminio. sob medida m2 I 3.15 [ RS113873 | R§ 145132 RS 4.571.66
2.1.3_|CDHU 26.02.020 Vidro temperado incolor de 6 mm m2 [ 353 [ RS 239.43 | R$305.15 RS 1.076.57
REVESTIMENTOS RS 41.367.93
5.1 RS 41.367.93
5.1.1_|CDHU 55.01.070 Limpeza & especial de piso com produtos quimicos. m2 295.83 RS 5.88 RS 7.49 RS 2.215.77
5.1.2_|CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3. 3.99 RS 205.62 RS 262.06 RS 1.046.17
5.1.3 |CDHU 17.05.070 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa m3. 10.65 RS 965.87 RS 1.231.01 RS 13.104.84
514 |coHU 32.07.090 :ZI\?:.\:: :uatacao ou vedagao com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em . 14033 RS 11,95 RS 1523 R$2.137.23
515 |CDHU 17.03.040 Cimentado & alisado (quei m2 133.07 RS 37.58 RS 47.89 RS 6.372.72
516 |CDHU 33.03.740 Resina acrilica plastificante m2 428.90 RS 30.17 RS 38.45 RS 16.491.21
6 SISTEMA DE CONTROLE E COMBATE A INCENDIO E EMERGENCIA RS 808,40
u 50.05.072 Lumindria de ia LED de sobrepor, para teto ou parede. ia minima 2 horas uni .00 R$ 100,51 R$ 128.10 R$ 256.20
U 50.10.120 Extintor manual de pb quimico seco ABC - de 6 ka uni .00 RS 270,56 RS 344,83 RS 344,83
U 195 Placa de izacao em PVC i (240x120mm), com indicacéo de rota de evacuaca| uni .00 R$ 25.25 R$ 32,18 RS 96.54
U 193 Placa de sinalizacio em PVC i (200x200mm). com indicacéo de equi del uni .00 RS 21.20 RS 27.01 RS 27.01
. U .010 Sinalizacdo com pictograma em tinta acrilica uni .00 RS 65.77 R$ 83.82 RS 83.82
7 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 3.846.78
71 | LIMPEZA DE OBRA RS 3.846.78
711 |CDHU 155.01.020 Limpeza final da obra | m2 | 223,65 | RS 13,50 | RS 17.20 RS 3.846.78
TOTAL|  R$195.718,27
Lucas Gabriel de Souza ASSOCIAGCAO BENEFICENTE DE AMPARO AO
Engenheiro Civil IDOSOS - ABRIGO MADRE PAULINA DE PEDRA

CREA/SP n° : 5069815955
CNPJ: 00.668.684/0001-02




